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Ozhaleni smIouVy U ZNOtOVIBRIE:.  .....iiiiiisssssismissiasmisssassiisiisisisisss

Oznaceni smlouvy U objednatel: ..........ccooireeeminiiincieeneiiisreieseiseneenn

SMLOUVA O DILO

Nize uvedeného dne, mésice a roku dle vlastniho prohlaseni k pravnim Ukonéim zpfsobili G¢astnici:
1. spole¢nost VIDEST s.r.o.

Spole¢nost vedena Krajskym soudem v Pizni, sp. zn. C 20624

Sidlo spolecnosti:  Mostecka 377, Otovice, 36001

1CO: 27995771

DIC: CZ27995771

Bank. spojeni: Komer¢ni banka Karlovy Vary, €. Gctu : 107-4285240267/0100
tel. a fax. : 353225549

Zastupce pfi jednani ve vécech

- smluvnich: Marek Cermék — cermak@videst.cz — 731 441 888
- technickych: Karel Bozdéch — bozdech@videst.cz — 603 158 887
dale jen ,zhotovitel"

a

2. Obec Obora

Obora 57

34701 Tachov

Statutarni zastupce: starostka obce Ing. Dana Lesak

1O : 00573698, nejsme platce DPH

Bankovni spojeni : CSOB ¢&.0. 101090260/0300

Zastupce pfi jednani ve vécech

- smluvnich: Ing. Dana Lesak - tel. 603233771 , e-mail: starostka.obora@email.cz,
schranka@obec-obora.cz

- technickych: dtto a Vladimir-Bohuslav Kuchynka, mistostarosta, tel. 604471446, e-mail:
kuchynkavladimir@seznam.cz

dale jen ,,objednatel"

uzavreli v souladu s ustanovenim § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obéansky zakonik,
v platném znéni tuto smlouvu o dilo /ddle jen ,tato smlouva"}:
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PREAMBULE

A. Zhotovitel je pravnickou osobou v souladu s ustanovenim § 20 zakona &. 89/2012 Sb., ob¢anského zakoniku
(dle jen ,NOZ"). Zhotovitel prohlasuje, Ze je pravnickou osobou mimo jiné podnikajici v oblasti provadéni staveb
jejich zmén a odstrariovani, a Ze je pojiétén do &astky 5.000.000 K& na odpovédnosti za Ekodu z &innosti u CPP
pojistovny, a to na zakladé smlouvy ozn, 0012256145

L. Vychozi podklady a iidaje

1.1.  Vychozi podklady:

114, Vychozim podkladem k uzavreni této smlouvy jsou cenové nabidky zhotovitele, které jsou
priloZeny jako pfilohy - poloZkové rozpotty, potvrzené smluvnimi stranami podpisem a razitkem
zhotovitele.

1.2.  Vychozi udaje:

1:2.1; Nézev stavby: Tlakové kanalizaéni pFipojky v obci Obora - soukroma &ast™

1L.2.2 Stavebni povoleni / ohlaSeni: zajisti objednatel popf. bude v ramci nosné akce Tlakové kanalizace

1.2.4. Identifikace zhotovitele: vypis z obchodniho rejstfiku zhotovitele

1.2.5. Projektova dokumentace — oddilna &ast smlouvy

I1.Predmét smlouvy

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo vySe uvedené na parcelach k.. Obora u Tachova, ¢asti Obora, Dolni
Vysina. /ddle jen ,predmétna nemovitost'/ a to v rozsahu a za podminek stanovenych v této smiouvé a jejich
prilohach.

2.2. Objednatel se zavazuje, Ze provedené dilo prevezme a zaplati za jeho provedeni zhotoviteli dohodnutou
cenu.

LI, Pfedmét dila

3.1. Predmétem dila jsou stavebni objekty: Tlakové kanalizaéni pFipojky v obci Obora - soukroma &ast a
to v rozsahu, odpovidajiciho pfilozeného nabidkového rozpoctu uvedené stavby s prihlédnutim k
ustanoveni ¢l. V - Cenové podminky této smlouvy a v souladu s projektovou dokumentaci, blize
specifikovanou v ¢lanku 1., bodu 1.2.3. této smlouvy /dile jen dilo nebo predmét dila/.

3.2.  Cenové nabidky jsou pfilohou této smlouvy v&. vykazu vymér jako upfesnénim vykon@ a pinéni

3.3.  Misto provadéni dila: Obec Obora a &ast obce Obora - Dolni Vy$ina

3.4.  Zhotovitel se zavazuje provést dilo vlastnim jménem a na vlastni odpovédnost formou dodavky pfi
respektovani pfislusnych technickych norem a obecné zévaznych pravnich predpiséi. Zhotovitel postupuje
pfi provadéni dila samostatné a neni pfi uréeni zplisobu provedeni dila vazan pokyny objednatele, vyima
podminek stanovenych touto smlouvou.

3.5.  Predmétem dodavky se rozumi dodévka materiéld a zafizeni, jejich montaZ a odzkouseni, zhotoveni dila.
Pfipadné odchylky mohou byt realizovany pouze se souhlasem smiuvnich stran a stvrzeny ve stavebnim
deniku, pfip. dodatkem této smlouvy.

3.6.  Prace nad ramec rozsahu predmétu dila, které budou nezbytné k zdarnému dokonceni dila, funkénosti
provozu nebo respektovani zavaznych pokynll schvalovacich organd (zavaznych povoleni, napf.
stavebnich povoleni, kolaudacnich rozhodnuti apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynd
objednatele. Objednatel miiZe rozsah dila omezit nebo rozsifit, zhotovitel a objednatel se pro tento pripad
zavazuji dohodnout s tim souvisejici zmény ceny a terminy dokondeni dila.

3.7.  Objednatel prohlasuje, Ze mu sv&d&i vlastnické pravo, popf. prévo zalozené rozhodnutim soudu,
smlouvou &i pravo odpovidajici vécnému bfemeni k predmétnym nemovitostem, na jejich? zakladé je
opravnén uzaviit tuto smlouvu a v souladu s podminkami této smlouvy realizovat dilo specifikované
vdanku IIT, bodu 3.1. a ndsl. této smlouvy. Pro pfipad nepravdivosti tohoto prohlaeni odpovida
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objednatel zhotoviteli za viechny 3kody, které by v jeho diisledku zhotoviteli vznikly. Tyto Skody se
zavazuje ob]ednatel zhotoviteli uhradit a to ve Ihiité do 14 dndl ode dne, kdy bude o jejich zaplaceni
zhotovitelem vyzvan,

3.8. Je-li k provedeni dila nutnd soucinnost objednatele, uréi mu zhotovitel pfimérenou Ihiitu k jejimu
poskytnuti. Uplyne-li In(ita marné, mé zhotovitel pravo podle své volby si bud’ zajistit nahradni plnéni na
icet objednatele, anebo odstoupit od smlouvy.

3.9. Zhotovitel upozorni objednatele na nevhodnou povahu véci, kterou mu objednatel k provedeni dila
predal, nebo pfikazu, ktery mu objednatel dal. To neplati, nemohl-li nevhodnost zjistit ani pfi vynaloZeni
potfebné péce.

IV. Doba pinéni

4,1,  Zahajeni predmétu dila : dle zadani zadavatele, predpoklad zapoceti kvéten 2021 (nebo do 14ti dnil po
vydani pravomocného stavebniho povoleni ¢i do 10ti dni po kompletnim predani legislativnich podkladd
potfebnych k zapodeti dila — vyjadreni spravci siti, organd statni spravy, predani a prevzeti stavenisté)

4.2,  Predanim staveniit® se rozumi uréeni staveniSté a sepsani Zapisu o predani a prevzeti staveniSte.
Objednatel je povinen predat zhotoviteli stavenisté ke dni zahdjeni ve stavu piné zplsobilém k pinéni
povinnosti zhotovitele pfi provadéni dila. O predani stavenisté bude proveden zapis ve stavebnim deniku
nebo pisemny protokol podepsany opravnénymi zastupci obou Gcastnik(l. Objednatel je povinen upozornit
zhotovitele na vSechny skryté prekdzky (vcetné inzenyrskych siti na stavenisti), které mohou branit
provedeni dila & mohou mit nezanedbatelny vliv na provadeéni dila (at’ jiz z financniho, asového i jiného
hlediska), a tyto uvést v zapise ve stavebnim deniku nebo v pisemném protokole. Pro pripad vyskytu
skryté prekdzky v prlbéhu provadéni dila, na kterou objednatel zhotovitele neupozornil, je zhotovitel
povinen tuto uvést zapisem do stavebniho deniku a az do jejiho odstranéni neni povinen pokracovat
v provadéni sjednaného dila, nedohodnou-li se smluvni strany jinak. O dobu, po kterou bude
odstraniovana skrytd prekazka, se prodluzuji sjednané terminy provadéni dila a zhotovitel se tedy
nedostava do prodleni s jeho provedenim, pficemZ do této doby se nepocitd 5 dnfi, po které neni
zhotovitel povinen pokracovat v provadéni dila po odstranéni prekazky. Den podpisu predavaciho
protokolu se ma za fadné zapoceti dila, dale také dle vhodnosti klimatickych vlivl a okolnosti spojenych
s vystavbou a koordinaci s jinymi dodavateli ¢i se zadavatelem.

4.3.  Zhotovitel se zavazuje, Ze predmét dila dokonci:

Dokonceni pinéni nejpozdéji do 31.12.2021

4.4. Sjednany termin plnéni se prodluZuje o dny, ve ktery nebude mozno zahajit ¢i pokracovat v provadéeni
predmétu dila, at’ jiz z klimatickych, povétrnostnich, technologickych ¢&i jinych diivod{i. Objednatel
odpovida zhotoviteli za vSechny Skody, které by vznikly zhotoviteli v dlisledku védomého i nevédomého
zatajeni naleZitosti stavebniho povoleni, pro které by bylo nezbytné dodavku dila prerusit nebo odloZit,
popr. v dlsledku neposkytnuti maximalni potfebné soucinnosti objednatele zhotoviteli pfi vyfizovani viech
nezbytnych prislusnych povoleni pro provadéni dila, poskytnuti zavadéjicich, nepravdivych ¢i netplinych
informaci zhotoviteli atp.. Tyto Skody se zavazuje objednatel zhotoviteli uhradit a to ve Ih(ité do 14 dnil
ode dne, kdy bude k jejich zaplaceni zhotovitelem vyzvan.

4.5. Sjednany termin pinéni se prodluZuje o dny, ve kterych nebude mozno  pro nepriznive klimatické
podmmky & z diivodu zasahu vy$$i moci pokracovat v provadéni dila. Udaj o této skutecnosti bude
zapsan zhotovitelem ve stavebnim deniku a jeho vérohodnost potvrzena objednatelem nebo treti
nezavislou osobou. Tomuto rezimu podléha téZ nemoznost fadného postupu praci zhotovitele pro
prekazky lezici na strané objednatele (napf. samostatné objednany subdodavatel objednatele vcas
nedodé poZadované prace, prodleni na strané objednatele s Uhradou ceny dila apod.).

4.6. Termin dokonceni neni pro zhotovitele zavazny také v pfipadé zmény & navyseni v rozsahu sjednanych
praci a dodavek nad 5% celkového objemu, vyzadanych objednatelem.
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! ! ; I I r I
5.1.  Cena za provedeni predmétu dila byla Gcastniky sjednéna dohodou a to ve vysi:
Celkem bez DPH : 3.179.073,60 K¢
DPH 21%: 667.605,46 K¢
Celkem s DPH : 3.846.679,06 K¢

(slovy: trimilonystosedmdesatdevéttisicsedmdesatctyri korun Ceskych) bez DPH. Tato cena pFedstavuje
vysi zdanitelného pinéni, k némuz bude pfipoltena DPH, a to v zékonné sazbé platné v dobé vystaveni
mésicni faktury, blize specifikované v €lanku VI. této smlouvy /ddle jen ,.cena dila"/.

Cena dila byla tcastniky sjednana ve vztahu k v ¢lanku III. této smlouvy vymezenému predmétu dila, a to
na zakladé cenové nabidky, obsaZené v Pfiloze €. 1 této smlouvy /ddle jen ,rozpoctovd kalkulace'/,
ucinéné zhotovitelem ve smyslu ustanoveni § 2622 odst. 1 NOZ, s ¢imZ obé strany souhlasi.

5.2.  Zhotovitel je povinen pozadat objednatele po zjiSténi potreby zvysit naklady oproti rozpoctové kalkulaci o
pfiméfené zvySeni ceny dila, pfi¢emz postadi zéznam ve stavebnim deniku. Nedojde-li mezi Ucastniky
k dohodé ohledné zvySeni ceny dila, a to do 10 dnll ozndmeni potfeby zvysit cenu dila, uplatni se
zakonna ustanoveni. K odsouhlaseni priméfeného zvySeni ceny dila miize dojit na zakladé pisemného
dodatku k této smlouvé, podepsaného obéma smluvnimi stranami, popf. pripojenim podpisu opravnénych
zastupcll zhotovitele a objednatele k pfislusSnému zdznamu ve stavebnim deniku.

5.3. V pfipadé, Ze zhotovitel v prlibéhu provadéni dila zjisti potfebu provedeni praci sjednany rozsah dila
presahujici, je povinen toto pisemné do stavebniho deniku nebo e-mailem oznamit objednateli. Zhotovitel
neni opravnén provést nad ramec sjednaného rozsahu dila Zaddné prace bez jejich pisemného
odsouhlaseni objednatelem. Predchozi odsouhlaseni praci nad ramec sjednaného rozsahu dila
objednatelem neni tfeba v pfipadé provadéni praci ve smyslu operativni dolozky dle ¢lanku VIIIL., bodu
8.12.3. této smiouvy.

54. Vcené dila jsou zahrnuty poplatky a platby za uZivani jakychkoliv soukromych ¢i verejnych ploch nebo
komunikaci, které bude nutné pouzit k provedeni dila.

55, Néklady na elektrickou energii a vodu pro zhotoveni dila jdou k tiZi zhotovitele.

5.6. V pripadé, Ze dojde mezi stranami k pisemné dohodé o rozSifeni Ci snizeni rozsahu dila (dohoda o
vicepracich), a to na zékladé pisemného (e-mailového) dodatku k této smlouvé podepsaného obéma
smluvnimi stranami, ur&i strany také vliv provedeni vicepraci na sjednané terminy dokonceni dila a na vysi
ceny dila.

VI.  Platebni podminky

6.1.  Zhotovitel nepoZaduje zilohu pred zapocetim dila.

6.2. Objednatel se zavazuje hradit sjednanou cenu dila na zakladé jednotlivych faktur vystaven\'fch
zhotovitelem. Zhotovitel je oprévnén fakturovat realizované prace a dodavky 1x za mésic,
v rozpisu podle &isla popisného, evidenéniho, ev. &. pozemkové parcely. Udastnici této dohody
sjedndvaji splatnost kazdé jednotlivé faktury 21 dnéi ode dne vystaveni faktury.

Platba bude provadéna fakturami vystavenymi na zakladé zastupcem objednatele odsouhlaseného
Soupisu provedenych praci, do vy$e 90% celkové ceny dila bez DPH. Zbyvajicich 10% hodnoty
celkové fakturované ¢astky bez DPH bude proplaceno po predani dila a po odstranéni vSech
pripadnych vad a nedodélkd branicich uZivani - zjisténych pfi pfedani a prevzeti dila.

6.3. Préce a dodavky, vyzadané objednatelem nad rdmec této smiouvy, tzn. mimo rozsah praci sjednanych v
. III.,, bodu 3.1. a 3.2. této smlouvy, pripadné Cinnosti provedene mimo rozsah s;ednanych praci
provedene v souladu stouto smlouvou /ddle jen ,viceprace'/, ma zhotovitel pravo fakturovat a
objednatel povinnost proplatit mimo ramec platebniho kalendare v obvyklém fakturacnim rezimu s |hitou
splatnosti faktur 14 dnll od doruceni objednateli.

6.4.  Vyhotoveni faktury:
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6.4.1. Kazda faktura, vystavovana zhotovitelem podle shora uvedenych bod{i musi obsahovat zejména:

- vyslovny nazev "faktura"

- fakturovanou ¢astku s rozpisem vySe zdanitelného pinéni a DPH

- nazev a sidlo zhotovitele i objednatele a jejich IC

- odkaz na tuto smlouvu, popr. dodatek k této smlouvé

- den vystaveni faktury a Ihdita splatnosti faktury

- rozpis fakturovanych &astek s jednoznaénym odkazem na jednotlivou polozku nebo etapu prilohy €.1.,
popf. dohodu o vicepracich

- razitko a podpis opravnéné osoby

6.4.2. Objednatel je povinen prevzeti faktury zhotoviteli e-mailem potvrdit. Pfipadné namitky viici fakturaci je
objednatel povinen zhotoviteli pisemné sdélit bez odkladu, nejpozdéji do 3 pracovnich dnli ode dne
obdrzeni faktury. Sdéleni objednatele musi byt prezkoumatelné, tzn., Ze musi obsahovat presnou
specifikaci vady, odkaz na ustanoveni, které bylo zhotovitelem poruseno, jakoZ i dal3i daje potiebné pro
pfipadné stanoveni vySe rozporované fakturované castky.

6.5. Platby objednatele:

6.5.1. Objednatel je povinen uhradit jednotlivé faktury vystavené zhotovitelem v souladu s ¢lankem VI.,
bodem 6.2. a 6.3. této smlouvy, v souladu se splatnosti vyznacenou na fakture zhotovitele, pricemz
dnem splnéni vySe uvedené povinnosti se rozumi den pfipsani platby ve prospéch Gctu zhotovitele,
popf. den hotovostni platby k rukam zhotovitele.

6.5.2. Objednatel provede thrady za provedené prace dle prilozeného platebniho kalendare ¢i dle
prostavénosti resp. zjistovaciho protokolu jako nedilné soucasti fakturace.

6.6.  Nesdéli-li objednatel zhotoviteli pripadné namitky vici fakturaci v souladu a ve Ih{ité uvedené v clanku
VI., bodu 6.4.2. této smlouvy, tedy nejpozdéji v den splatnosti faktury a neuhradi-li zcela ¢éstku touto
fakturou Gctovanou, je v takovém pripadé v prodleni s (hradou takovéto faktury a vztahuje se na
takovéto pinéni prislusné ujednani této smlouvy o smluvni pokuté, V pripadé, Ze pripominky dle predchozi
véty nebudou dfivodné ¢i nebudou zhotovitelem uzndny, ma se za to, Ze byl objednatel v prodleni jiz den
nasledujici po Ihiité splatnosti

6.7.  Vlastnikem dila, je-li samostatnou véci v pravnim smyslu, je po dobu jeho provadéni zhotovitel. Dilo se
stdvda majetkem objednatele az po Uplné Ghradé ceny dila a ceny vicepraci objednatelem zhotoviteli
v souladu stouto smiouvou. Materidly a vyrobky, pouzité k realizaci dodavky nemohou byt pred
provedenim plné (hrady ceny dila bez svoleni zhotovitele objednatelem pouzivany ani vyuzivany. Rovnéz
nemohou byt objednatelem bez svoleni zhotovitele vyuZivany ani pouZivany Casti dila (objekty, montazni
celky ap.).

7.1.  Zhotovitel odpovida objednateli za pfipadné vady dila, pokud ty vznikly v diisledku neodborné montaze
nebo manipulace, resp. pracovnim postupem, odporujicim technickym normam ve smyslu obecné
zavaznych pravnich norem. Zhotovitel neodpovida za vady, které vznikly bez jeho zavinéni, resp. z pricin,
které nemohl ovlivnit. Zhotovitel taktéz neodpovida za vady, které vznikly v diisledku pokyn( objednatele,
¢ vady vzniklé v diisledku netdplnych, nepravdivych ¢i zavadéjicich informaci a/nebo podkladi
objednatele.

7.2.  Zhotovitel poskytne objednateli zaruku na provedené dilo takto:

7.2.1. Na zabudované vyrobky, k nimz vyrobce vystavuje zarucni list, poskytuje zaruku vyrobce dle zarucnich

podminek vyrobce;
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7.2.2. Na montaze a hlavni dodavky poskytne zhotovitel zaruku v délce 60 mésich od pfedani dila, pokud neni
dodavatelem technologie, pouzité v ramci dodavky dle této smlouvy, stanovena pro jednotlivé jeji
soucasti Zivotnost nizsi nebo vyssi.

Na specializované dodavky a prace poskytne zhotovitel zaruku 36 mésicll (Ziviéné kryty) od predani dila
s vyjimkou vad, zplisobenych nespravnou pfipravou, obsluhou ¢i udrzbou objednatele. Uvedené za
predpokladu kompletniho provedeni dila vé. podkladnich konstrukci, izolaci atp. aby nedochazelo

k rozportim & vadam z nedodrzeni technologickych postupfl a navaznosti praci.

7.2.  Zarucni doba pocne béZet dnem prevzeti dila objednatelem.

7.3.  Tato zaruka se nevztahuje na vady vzniklié neodbornym uzivanim dila, zasahem tieti osoby ¢i vySSi moci
nebo pfipadnym poskozenim, které vzniklo bez zavinéni zhotovitele. Zaruka zanika, je-li na predaném dile
provedena Uprava bez pisemného schvéleni zhotovitele. Zaruka rovnéZ zanika nebo nevznikne, je-li dilo
uzivano bez predani a prevzeti, nebo je uzivano pred jeho predanim a prevzetim.

7.4.  Prava objednatele z vad dila budou uplatnéna:

a) pfi predani a prevzeti dila, a to bez zbyte¢ného odkladu poté, kdy je objednatel zjisti nebo kdy je
mél zjistit pFi vynaloZeni odborné péce pii prohlidce,
b) bez zbyteéného odkladu pozdéji poté, kdy mohly byt zjistény pri vynaloZeni odborné péce, a to
nejpozdéji do konce zéruéni doby.
V pfipadé, Ze bude objednatel uplatfiovat narok ze zaruky za jakost, tak zasle zhotoviteli pisemné
oznameni o vadé (vadach) dila, kde popise vadu (vady) dila, pfip. jak se tato vada projevuie.

7.5. Vpripadé zévad a nedodélkd zjisténych pfi predani a prevzeti dila nebo pozd&ji v zarucni dobg, které
budou uznany jakozto opravnéna reklamace, je zhotovitel povinen na své naklady zahdjit do 30 dnii ode
dne doruéeni pisemného oznameni objednatele splfiujiciho veskeré naleZitosti pfedvidané touto smlouvou
jejich odstrafiovani, je-li to technologicky mozné, nedojde-li po projednéni k dohodé o jiném terminu,
Pokud se prokaZe, Zze za vady zhotovitel nerudi, a ten zacal s odstrafovanim vad, budou mu veskeré
vynaloZené naklady proplaceny objednatelem.

7.6. Zhotovitel je povinen bezplatné odstranit vSechny vady dila, které se vyskytnou v priib&hu zarucni doby.
Nebude-li mozné vadu odstranit, poskytne zhotovitel objednateli pfiméFenou slevu z ceny za provedeni
dila.

VIII. Podminky provedeni dila
A) Predani stavenisté

8.1. Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli k provedeni dila stavenisté, nezatizené pravy tetich osob,
branicich & omezujicich provadéni dila dle této smilouvy, a v souladu s podminkami projektové
dokumentace, a to nejpozdéji v den, sjednany v této smlouvé jako termin zahajeni praci, nedohodnou-li
se strany jinak. Uvedené bude protokolarné potvrzeno protokolem.

8.2.  Objednatel je povinen predat stavenisté vyklizené tak, aby zhotovitel mohl zahajit prace v souladu
s projektovou dokumentaci a podminkami této smlouvy. Objednatel zfidi pravo pfistupu pracovnikiim
zhotovitele do objektfi, dotykajicich se provedeni dila.

8.3.  Objednatel uréi a preda zhotoviteli zdroje elektrické energie a vody na stavenisti, pfi¢emZ objednatel je
povinen zabezpetit pro potfeby provadéni dila moZnost odbéru elektrické energie a vody. Pripojeni
montaZnich nastrojd a nafadi, jakoz i prenosného osvétleni k el. zdroji je véci zhotovitele.
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8.4. Povoleni k dodasnému uzivani vefejnych a jinych ploch, potfebnych k uloZeni stavebnich materiald nebo k
instalaci stavebnich strojd a stavenistniho zafizeni, resp. potfebnych k vykoplim obstara a poplatky za né
nese objednatel.

8.5.  Objednatel vyty&i (preda zaméreni & GP) pri predani staveniété veskera podzemni a nadzemni vedeni a
inzenyrské sité na stavenisti a odevzda zhotoviteli aktualni, platny souhlas a podminky jejich spravcd, za
kterych Ize dilo provést.

8.6.  Zhotovitel neodpovida za poSkozeni podzemnich vedeni a inZenyrskych siti, které nebudou vytyCeny pfi
predani stavenisté.

8.7.  Objednatel preda zhotoviteli pfi predani stavenisté vytycené zakladni smérové a vyskové body a presné
vymezi hranice staveniété. Objednatel zajisti soucinnost geodeta pfi realizaci stavebnich praci (vytyceni
vyskopisu, polohopisu a fixnich bodd.

8.8. Objednatel uréi ke dni predani stavenisté skladky prebyte¢ného vykopku, odpaddi a suté z realizace
stavebni asti a pristupy k nim. Objednatel rovnéz urci misto k umisténi stavebniho WC.

8.9.  Smluvni strany vyhotovi o pfedani stavenisté protokol formou zapisu ve stavebnim deniku, resp. jinou
pisemnou formou.

8.10. Pokud v souvislosti se zahdjenim praci na stavenisti bude nezbytné premistit nebo umistit dopravni
znacky podle prislusnych pravnich predpisti o pozemnich komunikacich, obstara a uhradi tyto prace
objednatel mimo ramec ocenéni tohoto dila.

B) Postup praci

8.12.  Zasady jednani smluvnich stran pfi postupu praci:

8:12.1.1. Objednatel, resp. jeho zmocnénec je opravnén za Ucelem kontroly provadéni dila vstupovat na
stavenisté a osoba urfenad zhotovitelem je povinna podavat mu na jeho opravnéné dotazy
potfebna vysvétleni. Domniva-li se zhotovitel, Ze pro fadné provadéni praci existuji prekazky,
musi toto neprodlené pisemné oznamit objednateli.

8.12.2. Zhotovitel je povinen vyzvat pisemné nebo prostfednictvim faxové zprévy, ¢i zapisem ve
stavebnim deniku objednatele ke kontrole vSech praci a konstrukci, které maji byt do dila
zabudované nebo nepristupné, a to nejméné 3 pracovni dny pred zakrytim ¢i zabudovanim.
Pokud se objednatel ke kontrole nedostavi, je zhotovitel opravnén v provadéni dila pokracovat.
Pokud zhotovitel fadné nesplni oznamovaci povinnost, uvedenou v prvni vété tohoto bodu, je
povinen vlastnim nakladem takové prace ¢i konstrukce odkryt, pokud jej o to objednatel pozada.
Pokud zhotovitel oznamovaci povinnost, uvedenou v prvni vété tohoto bodu splni Fadné, aniz se
ke kontrole objednatel dostavi, je zhotovitel povinen takové prace ¢i konstrukce na naklady
objednatele odkryt, pokud jej o to objednatel pozada.

8.12.3. Operativni dolozka

Zhotovitel provede prace podle predlozené dokumentace v rozsahu stanoveném v ¢lanku III. této
smlouvy, event. srovnatelnymi technologickymi postupy. O pfipadnych zménach, které by mohly mit vliv
na cenu dodavky, bude zhotovitel vhodnou formou informovat objednatele nebo jeho zastupce (technicky
dozor investora — dile jen , TDI"). Objednatel je povinen pripadny nesouhlas s takovou zménou vyjadFit
bez odkladu zépisem ve stavebnim deniku, resp. jinym pisemnym projevem k rukam zhotovitele nebo
jeho povéreného zastupce, a to vzdy nejdéle do 3 dnll. V opacném pfipadé ma zhotovitel za to, Ze
zména byla nebo je provadéna se souhlasem objednatele. Prace, které by se v priibéhu dodavky ukdzaly
jako nezbytné k dokonceni dila, avSak nebylo je moZné predvidat a nebyly proto v rozpoctové kalkulaci
dila zahrnuty, provede zhotovitel, aniz by musel vyZadat souhlas objednatele, nezpfisobi-li tyto prace
navyseni plivodné sjednané ceny dle ¢l. V., bodu 5.2. této smlouvy o vice nez 5 %. Za takové prace Ize
povazovat nepredvidané okolnosti pfi zakladani stavby, odizolovani stavby, degradovanych podkladnich
konstrukci, vynucené prace ztitulu zmény predpisfi, zakonnych ustanoveni ¢ vzniklé v dlisledku
nepresnych, netplnych a/nebo nepravdivych informaci objednatele apod..
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8.13. Za zmény ve smyslu &l. VIII., bodu 8.12.3. této smlouvy jsou povazovany také takové okolnosti provedeni
dila, kdy ma byt nebo byla pouzita jind ne? v cenové nabidce zahrnuta technologie nebo materidl na
doporuceni zhotovitele, aniZ by to bylo nezbytné nutné. Za takovou zménu nelze povaZovat takové
okolnosti provedeni dila, kdy zhotovitel musi jiné ne? sjednané technologie a materiély pouzit z diivodi
na strané dodavateldl (ku pf. zména vyrobniho sortimentu, zména importnich podminek ap.).

8.14. Objednatel ma pravo dohodnout zmény v provedeni dila, a to pisemnym dodatkem k této smiouvé
podepsanym obéma smluvnimi stranami nebo pfisluSnym zépisem ve stavebnim deniku potvrzenym
podpisem opravnéného zastupce zhotovitele a objednatele, aviak pouze za predpokladu, Ze tim
nezasahne do rozhodovéni orgénfi statni spravy nebo spravcil, resp. pokud tim nevynucuje na zhotoviteli
postup proti zavaznym zakonnym ustanovenim, & neni-li takovy pozadavek v rozporu s bezpe¢nostnimi
predpisy a technickymi normami.

8.15. Objednatel neni oprévnén zadat provedeni dila, ani jeho casti tfeti osobé bez pisemného souhlasu
zhotovitele. Pro pfipad, Ze by tak uéinil, je si védom povinnosti nahradit zhotoviteli nahradu Skody..
Takovy postup objednatele by byl také povazovan za podstatné porudeni této smiouvy a objednatel si je
védom toho, Ze by takovy potup byl posuzovén ve smyslu &l. X., bod 10.1. této smlouvy.

8.16. Objednatel je povinen zajistit, aby zhotovitel nebyl pFi provadéni dila jakkoliv omezovan a ruden zasahy
tretich osob &i pfimo objednatelem.

8.17.  Zhotovitel provede dilo vlastnimi pracovniky, pfipadné subdodavateli. Zodpovidé pritom za bezpe¢nost a
ochranu zdravi svych pracovnikdl, Cistotu a pofadek na stavenisti Viastnikem zhotoveného dila je
zhotovitel, pfi¢emZ nebezpeti Skody na véci nese do predani dila objednatel.

8.18.  Zhotovitel neni touto smlouvou zavazan k provedeni praci a dodavek, které nebyly k datu Gcinnosti této
smlouvy zahrnuty alespofi ramcové. Objednatel musi takové prace a dodévky samostatné zadat, resp.
pozadat o zménu rozsahu pfedmétu dila formou névrhu dodatku k této smiouve.

C) PFeruseni praci a souinnost objednatele

8.19. Zhotovitel ma pravo prerusit provadéni dila, jestlize objednatel nedodrzi Ihitu, sjednanou pro jeho
souCinnost, a to zejména je-li v prodleni s Ohradou vylétovanych praci a dodavek déle ne? 7 dni.
Zhotovitel obnovi dodavku do 7 dnll poté, co objednatel uhradi dluZnou &astku a nahradi vegkeré
prokazané Skody, které zhotoviteli prodlenim zplisobil, pfip. do 7 dnfi ode dne poskytnuti potrebné
soucinnosti objednatelem. Zhotovitel ma rovnéz pravo nezahdjit prace na dodavce, pokud ze strany
objednatele nedojde k napinéni ustanoveni ¢l. VI odst. 6.1. této smlouvy. O dobu proluky pinéni
pfedmétu dila dle tohoto bodu se prodiuZuje sjednany termin pinéni dle &lénku IV., bodu 4.1. a 4.3. této
smlouvy, a to dvojnasobné.

8.20.  Zhotovitel ma pravo prerusit provadéni dila, pokud by z diivodu zmén vyZadanych objednatelem doglo k
narudeni harmonogramu praci, resp. by takové zmény zhotoviteli Cinily pfi provadéni dila obtize
(personalni, asové atd.). Objednatel si je védom povinnosti nahradit zhotoviteli pfipadné Skody, které by
mu takovym zasahem do postupu praci zapficinil. Skodou ve smyslu ustanoveni &. VIIL., bodu 8.22. a
8.23. této smlouvy se rozumi veskera Skoda, zejména naklady na prevod pracovnikl na jiné pracoviste,
pronajem z nevyuzitych strojli a zafizeni staveni$té, Skody na materidlech, vynucené prostoje, nahrady
poddodavatellim, usly zisk ap.

8.21. Zhotovitel ma pravo pferusit pinéni predmétu dila na dobu nevyhnutelné potfebnou, pokud tomu brani
kalamitni situace nebo nepfiznivé povétrnostni podminky. Ma vak za povinnost o takovém prerudeni
informovat objednatele prostrednictvim faxové zpravy, ¢i zapisem ve stavebnim deniku. O dobu pFerugent
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plnéni predmétu dila dle tohoto bodu se prodluzuje sjednany termin pinéni dle ¢lanku IV., bodu 4.1. a
4.3. této smiouvy.

8.22. Porusi-li objednatel ustanoveni ¢lanku VIII., bodu 8.12.2. této smlouvy a nedostavi-li se ke zkouskam
technologickych celkl v terminu, o kterém bude informovan 3 dny predem, ma zhotovitel pravo prace
prerusit, pricem? objednatel odpovidéd zhotoviteli za Skody ve smyslu €lanku VIII, bodu 8.21. této
smlouvy a ma za povinnost je nahradit. Tyto Skody se zavazuje objednatel zhotoviteli uhradit a to ve
Ihiité do 14 dnli ode dne, kdy bude o jejich zaplaceni zhotovitelem vyzvan. O dobu prerueni pinéni
predmétu dila dle tohoto bodu se prodiuzuje sjednany termin pinéni dle clanku 1V., bodu 4.1. a 4.3. této
smiouvy.

D) Ostatni podminky a ukonceni dodavky

8.23. Objednatel ma pravo vykonavat technicky dozor v rozsahu stanoveném pfislusSnymi predpisy. Pokud tak
ucini povérenou osobou, je povinen tuto osobu zapsat do stavebniho deniku jako TDI.

8.24. Zhotovitel je povinen vést stavebni a montazni denik v souladu s pfislusSnymi platnymi pravnimi predpisy.

8.25. Zhotovitel pfeda objednateli pfi ukonceni a predani dila veSkeré doklady plynouci z jim realizovanych
vykon( a praci. Uvedené doklady budou prilohou protokolu o prevzeti resp. predani stavby. V pripadé
souhlasného potvrzeni protokolu obéma smluvnimi stranami se maji veSkeré doklady za upiné a
dostatecné.

Zhotovitel se zavazuje spolupiisobit pfi vykonu finanéni kontroly ve smyslu zadkona 320/2001 Sb..

8.26. Zhotovitel je povinen pisemné oznamit zahdjeni predavaciho fizeni objednateli nejméné 5 dnii predem,
kdyZ postaci zapis do stavebniho deniku. Pfevzeti provede objednatel zapisem o pfevzeti a predani dila na
zhotovitelem predloZzeném formuldfi, tj. protokolu o predani a prevzeti dila. Nedostavi-li se objednatel
k prevzeti dila ve stanoveném terminu, ma se za to, Ze dilo bylo pfedano zhotovitelem objednateli fadné
a bez vad a nedodélkdl.

8.27. Zhotovitel se zavazuje predat objednateli spolu s dilem i jedno vyhotoveni projektové dokumentace se
zakreslenim vSech zmén podle skute¢ného stavu provedenych praci. To plati v pfipadé, ze soucasti dila je
zpracovani projektu. V opacném pripadé je zhotovitel povinen predat objednateli pouze podklady, na
jejichz zakladé si objednatel zabezpedi projektové zpracovani provedenych zmén na viastni naklady.

8.28. Objednatel nema pravo odmitnout prevzeti dila pro vady, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi
nebrani uzivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym zplisobem neomezuji.. Tyto
vady a nedodélky jsou Ucastnici povinni sepsat do preddvaciho protokolu a zhotovitel se zavazuje tyto
vady a nedodélky odstranit v pfimérené Ihiité.

IX. Sankce
9.1.  Bude-li objednatel v prodleni s uhradou plateb dle této smiouvy, uhradi objednatel zhotoviteli smluvni
pokutu ve vysi 0,1% z dluzné Castky za kazdy i zapocaty den prodieni.

9.2. Bude-li zhotovitel v prodleni s provedenim dila oproti terminu, sjednaného v souladu s ustanovenim
¢lanku IV. této smlouvy a souvisejicich, pfipadné prodiouzeného na zakladé této smiouvy uhradi
zhotovitel objednateli smluvni pokutu 0,1%b z celkové ¢astky za kazdy i zapocaty den prodleni.

9.3.  Sankce, sjednané dle ¢l. IX odst. 9.2. Ize uplatnit pouze za dobu do pfipadného odstoupeni od smiouvy.
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KOMPLETNI STAVEBNI CINNOST HSV a PSV, VODOHOSPODARSKE A INZENYRSKE STAVBY, DOPRAVNI !
STAVBY A KOMUNIKACE, EKOLOGICKE STAVBY, SKLADKOVE HOSPODARSTVI, MOSTY A PROPUSTI, LINIOVE A
PRUMYSLOVE STAVBY, SPORTOVNI STAVBY A STAVBY PRO VOLNY CAS, INZ. CINNOST A PORADENSTV]

9.4.  Smluvni pokuty sjednané v bodech 9.1. az 9.2. této smlouvy jsou splatné nasledujici den poté, co druhy
lcastnik této smlouvy bude vyzvan k jejich zaplaceni.

9.5.  Ujednanimi o smluvni pokuté neni dotéeno prévo na nahradu $kody zplisobené porusenim povinnosti, na
néz se smluvni pokuty vztahuii.

9.6.  Zhotovitel neni povinen zaplatit smluvni pokutu, jestlize poruseni povinnosti nezavinil.

X. Odstoupeni od smlouvy
10.1. V pfipadé odstoupeni objednatele od smlouvy z dfivod@ uvedenych v této smilouvé pred dokoncenim dila,

a v pfipadé odstoupeni zhotovitele od této smiouvy pred dokonéenim dila z déivodu uvedenych v této
smlouvé, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli veskeré jiz (i¢elné vynalozené naklady .

10.2.  Za podstatné poruseni této smlouvy smiuvni strany povaZuji takové jednéni nékteré ze smiuvnich stran,
které by vedlo ke vzniku podstatnych Skod, resp. jiné majetkové Gjmé druhé strany, zejména
nerespektovani technologickych predpisti, CSN, resp. nerespektovani kogentnich zakonnych ustanoveni.
Za porueni této smlouvy nelze povazovat technologické vady dila, které Ize v prib&hu dodavky odstranit,
resp. vady akceptovang, tj. takové, které objednatel bezodkladné zhotoviteli neoznamil.

10.3.  Za podstatné porudeni této smilouvy smiuvni strany povazuji prekroeni terminu provedeni dila o vice ne?
60 dni z dlivodi leZicich vyluéné na strané zhotovitele a dale prodleni objednatele s Ghradou plateb dle
této smlouvy delSi nez 21 dni, popf. prodieni objednatele se spinénim jiné povinnosti dle této smlouvy
delSi nez 5 dni.

10.4.  Odstoupit od smlouvy mohou smiuvni strany i z diivod@ uvedenych v zakoné ¢&. 89/2012 Sb., ob&anském

wrwr

zakoniku, nepfici-li se to vyslovnému ujednani této smiouvy.
10.5.  Odstoupeni od smlouvy je nezbytné dorucit druhé smluvni strané.

10.6.  Odstupujici strana se zavazuje poskytnout druhé strané priméfenou Ihéitu k uspofddani védi, tj. k
vyklizeni stavenisté a protokolarnimu predani dila za (asti odbornych a pravnich zastupcii obou stran. Za
priméfenou Ihlitu se povaZuje doba nejméné 14 kalendafnich dnd.

XI. Vyssi moc

Pro Ucely této smlouvy se za vy3si moc povazuji skute¢nosti, které nejsou zavislé na viili smluvnich stran a
nemohou byt jimi ani ovlivnény, jako napfiklad vélka, mobilizace, povsténi, Zivelni pohroma, prerugent dodévky
energii ap.

D T pr—

12.1. Pokud v této smlouvé neni vyslovné ujednano jinak, Fidi se vztahy objednatele a zhotovitele zakonem &.
89/2012 Sb., ob&anskym zékonikem v platném znéni.

12.2. Smlouvu Ize ménit nebo doplfiovat jen Cislovanymi pisemnymi dodatky k této smlouvé, podepsanymi
zéstupci stran.

12.3. Obé smluvni strany potvrzuji, Ze si tuto smlouvu pred jejim podpisem precetli, e byla uzaviena po
vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile, uréité, vazné a srozumitelné, nikoli v tisni
nebo za napadné nevyhodnych podminek.

12.4.  Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vytiscich, z nichz kazdy mé platnost originalu. Objednatel a
zhotovitel obdrzi po jednom wytisku.

12.5.  Nedilnou soucasti této smlouvy jsou nasledujici pFilohy:

Bankovni Gstav : KB Karlovy Vary Jednatel : Marek Cermak

Cislo Gétu : 107-4285240267/0100 Karel Bozdéch
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